SMLOUVA O DILO

G 5E&//E/20157/9¢0

uzavienda podle § 2586 a nasl. zikona ¢: 89/20128b., oblansky zikonik, ve znéni pozdgjsich
piedpist (déle jen "obcansky zikonik"), mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami.

I. Smluvni strany

1.1. Objednatel
zastoupeny
se sidlem
zastoupend pro véci smluvni

zastoupena pro véci technické
technickym dozorem investora

IC
bankovni spojeni
cislo actu

tel., e-mail;

(dale jen ,,objednatel™)
1.2. Zhotovitel
se sidlem

zastupee ve vécech smluvnich

zistupee ve vécech technickych

Obece Dievénice
starostou Mgr. Dusanem Vrabeem

Dievénice 56, 507 13 Zeleznice

Ing. Josefem Myskou (tel. 777 116 257 )
00578321

Ceski spofitelna a.s.,

2914576339/0800

601 395 386
ou.drevenice(@tiscali.cz

COLAS CZ, a.s.
Ke Klicovu 9, 190 00 Praha

Ing. Martin Jelinek, manazer regionu Krilovéhradeckého,
oblast Sever, divize Silniéni stavitelstvi

Martin Lazok

Odborné vedeni provadéni stavby Martin Lazok, stavbyvedouci

obor autornizace:
¢islo autorizace:

Hlavni Stavbyvedouci:
IC

DIC

Obchodni rejstiik
bankowvni spojeni

¢islo actu

Tel., e-mail;

(dale jen ,,zhotovitel™)

dopravni stavby, specializace nckolejovi doprava
37526

Miroslav Louda

261 77 005
CZ261 77 005
Méstsky soud v Praze, oddil B, vloZzka 6556

Komeréni banka, a.s.
7408-201/0100
495 217 032-4, colas(@colas.cz
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I1.

PREDMET PLNENI (DILO)
. Piedmétem plnéni je realizace stavby s ndzvem

+Rekonstrukee povrchu mistni komunikace leZici na pozemku p.¢. 802/1 a 801
v obei DFevéniee®

podle projektové dokumentace vypracované AGROPROJ EKCI
LITOMYSL spol. s.r.o., Rokycanova 1 14/1V, 566 01 Vysoké Myto
pod zak. &, 05630/14
stavebni objekty SO 01 — komunikace

SO 02 - kanalizace

a podle nabidkového Hnupml stavebnich praci a doddvek a dale podle zaddvacich podminek
stejnojmenného zaddvaciho fizeni objednatele a nabidky zhotovitele v tomto zadavacim fizeni a
podle této smlouvy o dilo

(dale jen ,dilo™).

111. URCENI DILA

3.1

3.2

Zhotovitel se zavazuje provést dilo na svaj nfiklad a na své nebezpeéi a objednatel se
zavazuje dilo pi’-cwit a zaplatit smluvni cenu dila, pficemz celkovy souhrn vlastnosti
provedenc¢ho dila je urfen obecné z,;w'l.rnyml predpisy, platnymi ¢eskymi a evropskymi
technickymi normami (v pfipadé, ¢ CSN ncbudou v souladu s evropskymi technickymi
normami, zadivaci dokumentaci, podminkami z vydanych tzemnich a stavebnich povoleni,
pozadavky dotéenych organi stitni sprivy a samospravy a touto smlouvou o dilo,

Rozsah dila je urcen takto:

e Soucasti predmétu plnéni je provedeni viech dalSich Cinnosti souvisgjicich s dodavkou
stavebnich praci a konstrukei, jejichz provedeni je pro fidné dokonéeni dila nezbytng,
Zejmeéna:

o zajiSténi nezbytnych opatfeni nutnych pro ochranu  stivajicich podzemnich i
nadzemnich rozvodi inzenyrskych siti bthem vystavby,

o prokazatelné vyty&eni viech podzemnich inzenyrskych siti na stavenidti pred zahdjenim
praci jejich sprivei,

o zabezpeteni podminek stanovenych sprivei inZenyrskych siti
o vylyéeni stavby opravnénym geodetem
o vypracovini ¢asového postupu vystavby po tydnech v obeené €asove poloze, vé. DIO,

o zajisténi viech nezbytnych prizkumd nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila
v nidvaznosti na vysledky prizkumi predlozenych objednatelem,

o zajisténi a provedeni viech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k fidnému provedeni dila,

o piipadné fotografické i video zdokumentovini stavu viech okolnich nemovitosti pied
zahdjenim a po skonceni praci s piipadnym potvrzenim jejich majiteli



po celou dobu vystavby zachovini omezeného pristupu ( v nezbytné nutném rozsahu )
do jednotlivych objekti v blizkosti mistni komunikace,

veiker¢ price a dodivky souviscjici s bezpeénosinimi opatienimi na ochranu osob a
majetku (zejména choden, vozidel zichranného systému a ostatnich vozidel v mistech
dotéenych stavbou),

dodani nebo zhotoveni veskerych pomoenych a docasnyeh konstrukei, pazeni, bednéni,
prechodi nebo piejezdi ryh, ochrannych zibradli, bariér apod.,

doddani veskerych materialt a provedeni praci v potiebné kvalite,

provedeni opatfeni k do¢asné ochrané vzrostlych stromi, jez maji byt zachoviny,
konstrukei a staveb, opatieni k ochrang a zabezpe&eni stroji a materidli na stavenisii,

zpracovani dilenské a vyrobni dokumentace potfebné pro provedeni stavby,
ostraha stavby a staveni$te, zajisténi bezpeénosti price a ochrany Zivotniho prostredi,

projednini a zajiSténi pfipadného zvlastniho uzivini komunikaci a vefejnych ploch
véetné uhrady vymérenych poplatkh a najemncho,

zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich adrzba a pfemistovini a
nasledné odstranéni,

zajisténi a provedeni viech predepsanych ¢i dohodnutych zkousek a revizi vztahujicich
se k provadénému dilu véetné pofizeni protokoli,

zajisténi veskeryeh dokladi, atestii a revizi dle platnych CSN a podminek stavebnich
povoleni potiebnych pro fadné uzivini dila a pro vydini kolaudacnich souhlasu,

zFizeni a odstranéni zafizeni stavenisté do maximdlng 7 dnd po dokonéeni a preddni
dila,

odvoz, uloZeni a likvidace odpadii v souladu s piisludnymi pravnimi predpisy,

uvedeni viech povrchi dotéenych stavbou do pivodniho stavu ( komunikace,
chodniky, zelen, pfikopy, propustky apod.),

oznimeni zahdjeni stavebnich praci v souladu s pravomocnymi  rozhodnutimi a
vyjiadienimi napf. spravetm siti apod.,

zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z izemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni
nebo jinych dokladi,

zajisténi zimnich opatfeni, osvétleni pracovist’, bude-li to pro realizaci dila potiebnd,
koordina¢ni a kompletaéni ¢innost celé stavby,

proviadéni denniho Gklidu stavenidté, prab&zné odstrafnovani zneciSténi komunikaci ¢i
Skod na nich,

zajisténi ochrany proti Sifeni pradnosti, nadmérného hluku nebo padu jakyehkoliv
predméta pii providéni stavebnich praci,
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3.3

o zabezpedeni dila po dobu pFeruieni praci,
o zajisténi ochrany dila pred klimatickymi vlivy po celou dobu providéni dila,
o poskytnuti sou¢innosti v kolaudaénim fizeni.

Realizace obsihne vedkeré price nezbyiné k uplnému provedeni dila tak, aby po dokonéeni
spinilo viechny pozadované parametry a pIné slouzilo aéelu, ktery je din technickou
dokumentaci.

Soucisti predmdétu plnéni vefejné zakdzky je i vypracovani dokumentace skuteéného
provedeni a provedeni geodetickych praci pro zajisténi vytyceni stavby, zaméfeni skuteéného
provedeni stavby a vypracovini geometrického plinu.

Zhotovitel preda objednateli dokumentaci skuteéného provedeni stavby 3x v tisténé formé a
1x v elektronické formé, geometricky plan 1x v tisténé 1 v clektronické formé, geodetické
zaméfeni skuteéného provedeni dila bude provedeno a ovéfeno opravnénym zeméméficskym
inzenyrem a bude predino objednateli 4x v tisténé i v elektronické formé.

IV. DOBA PLNENI

4.1. Zhotovitel provede vyie specifikované dilo v terminu maximalné do 8 tydni od zahajeni

stavebnich praci.

Termin predani a prevzeti staveniSté: po vzajemné dohodé po 1.5.2015

Termin zahdjeni stavebnich praci: po vzijemné dohodé po 1.5.2015

Termin piedani a prevzeti dila: do 8 tydnh od zahdjeni stavebnich praci, ale nejpozddji do
31102015

4.2. Piedmétem smlouvy je spinéni tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto smlouvou
dokonceno a predino. O predani a prevzeti dila musi byt pofizen protokol - zipis o pred:ini
a pirevzeti dila (viz. dale ¢. VIIL této smlouvy). Smluvni strany se dohodly, Ze dnem
dokonceni dila je den podpisu pFedivaciho protokolu.

4.3. Lhioty pInéni se fidi harmonogramem vystavby z nabidky, aktualizovanym podle skuteéného
terminu zahdjeni stavby, a to nejpozdéji do 5 dni ode dne predani a prevzeti stavenisté, a
odsouhlasenym objednatelem.

V. CENA

5.1. Cena dila je stanovena na zikladé vysledku pfedmétného zadavaciho fizeni a nabidky

zhotovitele, je cenou nejvyse pripustnou za spinéni dila dle této smlouvy a Cini celkem:
B6T 571,00 K& bez DPH.

Tato cena je doloZzena polozkovym rozpoétem zhotovitele, tj. ocenénym soupisem stavebnich
praci a dodivek, tvoficim pfilohu této smlouvy a slouzicim k vykazovani finanénich objemu
meésicnich soupist provedenych praci a k ocenéni pripadnych vicepraci ¢i ménépraci ncbo
dohodnutych zmén stavby.,

Cena dila obsahuje veSkeré niklady a zisk zhotovitele, potiebné k Fadné realizaci dila
dle predané projektové dokumentace stavby, soupisu provedenych praci a dodivek a dle
veSkeryceh zadavacich podminek ze stejnojmenného zaddvaciho Fizeni zadavatele.



V souvislosti s § 92a zikona o DPH objednatel prohladuje, Ze piedmét plnéni neni
pouZiviin k ekonomické ¢innosti , a proto zde nebude aplikovin rezim pienesené dafiove
povinnosti. Pro tgely tohoto pinéni tedy jako objednatel neposkytujeme svoje DIC.

5.2. Cena je plaind az do terminu dokonceni dila sjednan¢ho dle smlouvy. Jednotkové ceny
uvedené v polozkovém rozpoétu jsou ceny pevné po celou dobu plnéni smlouvy.

5.3. Smluvni strany se dohodly, ze cenu dila bude mozne zménit pouze v souladu s pravidly
stanovenymi v zikoné & 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkich, ve znéni pozdéjsich predpisi
(,.dale jen ,zikon o VZ*),

5.4. Zhotovitel je povinen ke kazdé zméné providénych praci (kterd je zapsina a odsouhlasena
technickym dozorem investora ve stavebnim deniku) oproti soupisu stavebnich praci a
dodivek, tvoficim pFilohu této smlouvy, zpracovat zménovy list, jenz bude v pripad¢
dodateénych stavebnich praci (viz vyse) podkladem pro zadani dodateénych stavebnich praci
v jednacim fizeni bez uvefejnéni a nasledné i podkladem pro dodatck ke smlouvé.

5.5. Zhotovitel nema privo domdhat se navyieni ceny dila z divodii chyb nebo nedostatku
v polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepfesného nebo netplncho
ocenéni soupisu stavebnich praci a dodavek.

V1. FINANCOVANI A PLACENI
6.1, Objednatel neposkytuje zilohu pred zahdjenim praci

6.2, Cena za dilo bude hrazena msiéni fakturaci na zikladé soupisu skutelnt provedenych
stavebnich praci a dodavek, potvrzencho technickym dozorem investora, az do vyie 90%
ceny dila. Zbyvajicich 10% ceny dila bude vyuclovino uhrazeno po predani dila a odstranéni
veskerych piipadnych vad a nedodélku.

6.3. Faktury musi obsahovat nileZitosti podle zikona o acetnictvi a zdkona o dani z pfidané
hodnoty. Objednatelem odsouhlaseny a potvrzeny soupis provedenych stavebnich praci a
dodivek je nedilnou soucisti faktury.

6.4. Splatnost faktur se sjedniva na 30 kalenddinich dni ode dne doruceni faktury. Dnem
dorugeni faktury se v pochybnostech rozumi nejpozdéji treti pracovni den ndsledujici po
odevzdani zasilky postovni piepravé, neni-li prikazné predani faktury provedeno jinym
zpusobem. Uhradou se rozumi den pfipsani fakturované &astky na ucet zhotovitele.

6.5. Pi fakturaci bude k cené vyéislena DPH ve vysi sazby platné v dobé zdanitelncho pInéni.
Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé zmény ceny dila v dusledku zmény sazby DPH neni
nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pridanc
hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

VIL VLASTNICTVi DiLA, NEBEZPECI SKODY A POJISTENI

71. Vlastnikem zhotovovaného dila (1j. vicch objekti, kde bude dilo providéno, a viech
vyrobkii a materidli do nich zabudovanych od okamZiku, kdy k jejich zabudovini dojde) je
od po&itku objednatel. ;

29, Viastnikem zafizeni staveniSté, véetné pouzivanych stroji, mechanisma a dalgich véci
poticbnych pro provedeni dila, s vyjimkou véci pripadné predanych objednatelem, je
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7.4.

1.

1.8.

zhotovitel, ktery nese nebezpeéi Skody na téchto vécech, a to az do okamziku vyklizeni
staveniste,

Zhotovitel zabezpecuje komplexni zabezpedeni stavby az do doby jejiho predani objednateli
nese odpovédnost za Skody na zhotovovaném dile, ne majetku vlastnika a za Skody
zpusobend tietim osobam.

Skody, které zhotovitel zpiisobi svym opomenutim, nedbalosti nebo neplnénim podminek
vyplyvajicich z obeené zivaznych pravnich piedpisi, z technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich z této smlouvy je povinen bez zbyteéného odkladu odstranit a neni-li to mozné,
tak finanéné uhradit.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti skodam zpiisobenym jeho ¢innosti véetné moznych
$kod zpusobenych pracovniky zhotovilele.

Zhotovitel prohlasuje, Z¢ md uzaviené pojiSténi obeené odpovédnosti za Skodu
zpusobenou tietim osobim pii vykonu povolini s pojistnym limitem min. ve vysi
5,0 mil. K& Toto pojidténi se zhotovitel zavazuje udrzovat v Gc¢innosti po celou dobu
zhotovovani dila az do doby vyddni, pripadné nabyti pravni moci kolaudaéniho souhlasu nebo
rozhodnuti.

Zhotovitel odpovida i za $kodu na dile zpiisobenou Einnosti téch, ktefi pro ngj dilo a s tim
souvisejici ¢innosti provaddji.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro pripad své odpovédnosti
za Skodu pii pracovnim Grazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnancu.

VIII. PODMINKY REALIZACE DILA

8.1,

8.3.

8.4,

8.6.

Providéni tohoto dila se Fidi touto smlouvou, obéanskym zakonikem, obeené zivaznymi
predpisy, technickymi normami, technickymi podminkami a technologickymi postupy pfi
provadéni stavby vztahujicimi se k pfedmétu tohoto dila a zhotovitel se zavazuje dodrzovat
vedkeré tyto piedpisy a dokumenty a provadét dilo s vynalozenim veskeré odborné péce.

Zhotovitel stavby je povinen providét stavbu v souladu se sdélenimi, souhlasy, nafizenimi,
rozhodnutimi a povolenimi orgdndi stitni sprivy, samosprivy a sprivei dotéenych
inzenyrskych siti. Stavba bude provedena a pfedina objednateli v souladu s projektovou
dokumentaci, resp. S pfipadnymi pfedem odsouhlasenymi zménami.

Vedkeré éinnosti pii vystavbe je zhotovitel povinen provadét osobami, které maji odpovidajici
kvalifikaci, opravnéni, pfipadné autorizaci podle zvlastnich pfedpisi. Na  vyZidani
objednatele prislusné doklady predlozi.

Veskerd potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, rozkopivkim ncbo  prekopim
vefejnych komunikaci zajist'uje zhotovitel a nese vedkeré pripadné poplatky.

V souvislosti s provozem stavenisté nebo providénim dila obstara zhotovitel umisténi nebo
premisténi dopravnich znacek podle predpist o pozemnich komunikacich.

Objednatel preda pfi piedani staveni$té zhotoviteli seznam inZenyrskych siti v prostoru
stavenid(é s tim, ze zhotovitel pied zapodetim pfedmétnych praci zajisti vytyceni veskerych
stavajicich inzenyrskych siti od pfislusn¢ho spravee.



8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

predini a prevzeti staveniSté bude sepsin pisemny protokol (zdpis o pFedini a prevzeti
staveni$té). Za den preddni a pfevzeti stavenisteé se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému
podpisu prisluiného zipisu o predani a pfevzeti staveniSté.

Objednatel pieda pii predini stavenisté zhotoviteli:

- projektovou dokumentaci pro provedeni stavby v tisiéné formé,

- pravomocné Gzemni rozhodnuti nebo uzemni souhlas,

- pravomocné stavebni povoleni nebo souhlas s provedenim ohldsen¢ stavby,

- vysledky projednani s dotéenymi orginy a vlastniky v ramei Uzemniho a stavebniho
fizeni a podminky stanovené stavebnim afadem pro provadéni stavby,

- doklady o provedenych prizkumech a dalsi doklady tykajici se dila

Objednatel je opravnén davat zhotoviteli pokyny k upfesnéni nebo uréeni zpusobu pro adeéni
dila. K pravidelnému ovéfovani postupu a kvality provadénych praci, uplatnéni pfipominck,
projedndni nové vzniklych situaci aj. se timto sjednavaji kontrolni dny, svolavané
objednatelem podle potfeby, min. viak 1x za 30 dni.

Po dobu peruseni praci je zhotovitel povinen provést zabezpeceni dila

Véci, které jsou potiebné ke zhotoveni dila, je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve smlouve
neni vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

Zhotovitel se¢ zavazuje vést vsouladu s § 157 stavebniho zakona stavebni denik
s obsahovymi nalezitostmi uvedenymi v nivaznosti na § 6 vyhl. ¢. 499/2006 Sb. v piiloze €. 5
k této vyhlasce. Souginnost objednatele pii zapisech do stavebniho deniku vyplyvi rovnéz
2 citovaného ustanoveni vyhlisky. Denni ziznamy budou Citelné a podepsané zastupcem
objednatele. Zhotovitel stavebni denik po dokonéeni stavby predd objednateli. Objednatel
jako vlastnik stavby je podle § 154 odst. | pism. d) stavebniho zikona povinen uchovivat
stavebni denik po dobu 10 let od dokonteni stavby. Zapisy ve stavebnim deniku se
nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovini pfislusnych dodatku
smlouvy.

Zhotovitel pii provadéni dila zajisti dodrzovani predpisti o bezpetnosti a ochrané zdravi pfi
prici, hygienické a pozirni piedpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinm pied
zahdjenim praci na stavbé vyhodnotit rizika a piijmout odpovidajici opatieni k jejich
minimalizaci.

Jestlize zhotovitel narazi pfi providéni praci na archeologické nalezy, je povinen prerusit
préice a informovat pisemné objednatele a oprivnéné orgiany statni sprivy. Pokud tak neucini,
nese vedkeré dasledky z toho plynouci. Objednatel je povinen rozhodnout o daldim postupu.

Zhotovitel pii providéni dila provede veskeri poticbnd opatfeni, kterd zamezi nezddoucim
vliviim stavby na okolni prostiedi, a je povinen dodrzovat vesker¢ podminky vyplyvajici
z privnich predpist upravujicich problematiku vlivu stavby na Zivotni prostiedi.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického a autorského dozoru v souladu s touto
smlouvou o dilo.

. Zhotovitel je povinen zvit technicky dozor investora ke viem zkouskim kvality, které se

budou konat na staveniéti. Prace, které budou v daldim pracovnim postupu zakryly ¢i se
stanou nepfistupnymi, provéri objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovnich dnu od doruceni
vyzvy zhotoviteli s tim, ze o tom utini zdpis do stavebniho deniku. Pokud tak objednatel veas



8.19.

5.20.

o0
td

neudini, mize zhotovitel pokracovat v zakryvani konstrukei ¢i jinyeh praci s tim, ze pfipadné
nisledné odkryti za iéelem kontroly hradi objednatel.

. Piejimaci fizeni zhotoveného dila se objednatel zavazuje zahajit nejdéle do 5 pracovnich dnu

ode dne, kdy obdrzi od zhotovitele pisemnou zpravu o piipravenosti dila k predini. Pfed
zahajenim predavaciho a pfejimaciho fizeni ob& strany dohodnou organizaéni zilezitosti
predani a prevzeti dila.

Obé strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat pfedavani a picjimini dila po ¢astech
nebo mohou sjednat predéasné predani.

Pedéasné uZivini stavby je mozné pouze za podminek uvedenych v § 123 stavebniho zikona,
event. vjinych pravnich predpisech. Pfi pfejimacim Fizeni preda zhotovitel objednateli i
piipadné doklady o osvédéeni jakosti vyrobkii, materidl a ve smyslu zikona &. 22/1997 Sv.,
ve znéni pozdEjsich predpist, prohlaseni vyrobece nebo dovozce o shodé vyrobku
s technickymi predpisy a o dodrzeni stanoveného postupu posouzeni shody a doklady o
Gspésném  dokongeni technologickych a provoznich zkousek. Veskeré pisemné doklady
piedavané zhotovitelem objednateli musi byt vyhotoveny v éeském jazyce a v pFipadé
pozadavku objednatele predd zhotovitel autorizovany preklad cizojazyénych doklada do
Ceského jazyku, tj. picklad se soudnim ovéfenim.

. preddni a prevzeti dila bude sepsin pisemny protokol — zipis o predini a pievzeti dila.

Prevzeti dila nebrani ojedingélé drobné vady a ojedinélé drobné nedodélky zjisténd
v picjimacim Fizeni, kieré samy o sob& a ani ve spojeni s jinymi nebrini uZivini dila nebo
jeho uzivani podstatnym zplisobem ncomezuji. Souc¢asné je stanoveno, Ze tyto drobné vady a
nedodélky nebrinici prevzeti dila nesmi byt v rozporu s obeené zivaznymi privnimi predpisy
a jinymi technickymi normami &i standardy. V zipise o pfedani a prevzeti dila bude uveden
soupis téchto vad a stanoven termin pro jejich odstranéni. O odstranéni vad bude sepsin mezi
smluvnimi stranami zapis.

. Vadou se rozumi odchylka v rozsahu, kvalité a parametrech dila oproti tdajim stanovenym

projcktovou dokumentaci, nedodélkem se rozumi nedokonéené price oproti projektu.
Objednatel je oprivnén odmitnout pievzeti dila v pfipadé, Zze vady nebo nedodélky brini
Fadnému uzivani dila nebo jeho uZivini podstatnym zplsobem omezuji nebo by takové vady a
nedodélky brinily pfipadnému  kolaudaénimu souhlasu. Objednatel je rovnéZz oprivnén
odmitnout pievzeti dila v pripadé, #¢ vady a nedodélky jsou rozporu s obeené zdvaznymi
pravnimi predpisy a jinymi technickymi normami ¢i standardy.

Zhotovitel je povinen dolozit u pfediavaciho a piejimaciho Fizeni viechny doklady
odpovidajici povaze dila a dle této smlouvy (dokumentace skuteéného provedeni,
geometricky plin, dokumentace geodetického zaméfeni, zipisy a osvédéeni o provedenych
zkouskich pouzitych materiali véetné prohlaseni o shodé, zapisy a vysledky predepsanych
méfeni, zapisy a vysledky o provedenych revizich a provoznich zkouskach, zipisy a vysledky
o provéfend praci a konstrukei zakrytych v prabéhu praci, origindl stavebniho deniku (1),
kopic zménovych listd, provozni Fady, atd.)

V pripadé sporu v hodnoceni dosazeni jakosti a kvality dila, kterd nebude dostateéné ziejmé
ze ,standardu kvality* nebo pfisluinych technickych ¢i technologickych norem se smluvni
strany dohodly, Ze¢ uznaji nezavislé hodnoceni specialisty v oboru nebo soudniho znalce.
V pripadé¢, ze bude timto posudkem prokizina snizend jakost oproti ,standardom kvality* a
normam, provede zhotovitel na svij niaklad opravu nebo tpravu dila do stavu odpovidajicimu
jakosti nejpozdéji do terminu pfedani a pfevzeti dila. Odpovédnost zhotovitele za pfipadnou
Skodu neni timto ujedninim dotéena.



8.25.

V piipadé, budou-li ¢innosti zhotovitele vznikat ne¢istoty, majici dle zk. ¢. 185/2001 Sb., ve
znéni pozdejsich predpisi, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na
vlastni ndklady v souladu s obecné zivaznymi pravnimi predpisy. V souladu s citovanym
sikonem se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavebni sut” vznikajici pfi provadéni dila.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o viech druzich odpadii vzniklych z jeho Einnosti a vést
evidenci o zpisobu jejich zneskodnovani.

K fakturaci uloZeni vybouraného a vytéZzeného materiilu na povolenou sklidku doloZi
zhotovitel potvrzeni prisluiné skladky s datem a specifikaci uklidaného materidlu a
potvrzeni o jeho prevzeti k uloZeni na sklddku. Bez toho bude faktura vricena jako
neuznany vydaj a nebude proplacena.

Po celou dobu provadéni dila je zhotovitel povinen udrzovat poradek na misté provadéni dila
a vjcho okoli, tj. véetné vefejnych prostranstvi sousedicich se stavbou. V pripade, Ze
v souvislosti se zhotovovanim dila zhotovitel znccisti misto provadéni dila a vefene
prostranstvi, odpovida za bezodkladné odstranéni necistot a piekazek s tim, ze objednatel
v zadném piipadé nenese odpovédnost za jedndni zhotovitele nebo jinych osob jednajicich za
shotovitele véetné jeho subdodavateli. Ve  viech piipadech &innosti  spojenych  se
zhotovovénim dila je pravné odpovédny zhotovitel.

. Zhotovitel odpovida za to, Zze pfi plnéni dila nepouzije Zidny materidl, o kterém je v dobé jeho

uZiti zndmo, 7e je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamzité nipravu a veskeré ndklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné
1ak zhotovitel odpovida za to, Ze k plnéni dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou
certifikaci, je-li pro jejich pouZiti nezbytna podle piisludnych piedpisi.

. Zhotovitel je povinen v prab&hu plnéni dila informovat objednatele a na vyzadini objednatele

mu predat vysledky provedenych kontrol a zkousek a doklady k zabudovanym materidlim a
zafizenim véetné podminek vyrobed materiali a zafizeni pro jejich zabudovini a pouZiti.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenidté do 7 pracovnich dnii od terminu predani a prevzeti
dila, pokud v zipisu o predani a prevzeti dila neni dohodnuto jinak, zejména jde-li o
ponechini zafizeni nutnych pro zabezpeéeni odstranéni vad a nedodélku dila ve smyslu zipisu
o predani a prevzeti dila. Po skonéeni doby plnéni se zhotovitel zavazuje vyklidit misto
providéni dila do 7 pracovnich dnu. Za vyklizené misto providéni dila se povazuje stav, kdy
misto provadéni dila i ostatni vefejné prostranstvi kolem provedeného dila bude bez zbytku
materiali nebo zafizeni a okolni prostranstvi bude uvedeno do puvodniho stavu.

_ Zhotovitel na pozidani objednatele umozni vstup dalich tietich osob na staveniSte.

. Zhotovitel je opravnén povérit provedenim casti dila tieti osobu (subdodavatele), za jejiz

Einnost odpovida tak, jako by dilo provadél sam.

_ Zhotovitel se zavazuje predlozit objednateli ke schvileni kazdou zménu subdodavatele a

objednatel si vyhrazuje privo schvalit zhotoviteli kazdou zménu jeho subdodavatele, pricemz
rozhodnuti o tom viak nesmi zdrZzovat ani souhlas bezdivodné odpirat.

_ Zhotovitel se zavazuje zabezpetit ve svych subdodavatelskych smlouvich splnéni povinnosti

vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a to priméfené k povaze a rozsahu subdodavky.

_ Zhotovitel se zavazuje po spinéni dila predloZit zadavateli seznam subdodavatelu, kterym za

plnéni subdodavky v rdmci provadéni dila uhradil vice nez 10% z celkové ceny dila resp.
Z &asti pinéni uhrazené objednatelem za kalendéfni rok. Lhuta pro predlozeni tohoto seznamu



subdodavatelu je stanovena do 60 dnii od splnéni smlouvy resp. do 28. (nora nisledujiciho
kalenddiniho roku v pripadé, Ze pInéni smlouvy presihne 1 rok. Tato povinnost zhotovitele
vychazi z ustanoveni § 147a a odst. 4 a 5 zikona o VZ.

IX. ZARUKA

9.1,

93

9.4.

9.5.

9.0,

e

9.8.

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle
predané projektové dokumentace a veskerymi zadavacimi a smluvnimi podminkami, a Ze po
dobu ziruéni Ihuty bude mit vlastnosti stanovené smlouvou, popf. prislusnymi pravnimi
normami a technickymi pfedpisy. Zhotovitel odpovidi za vady, které ma dilo v dobé predani
objednateli. Za vady, kter¢ se projevi po odevzdani dila (skryté vady), odpovida zhotovitel za
podminck stanovenych v obcanském zikoniku, neni-li touto smlouvou stanoveno jinak.

Zhotovitel poskytuje na provedeni sjednanych praci ziruku 60 mésicii.

Zarucni doba poéina bézet dnem Fadného pfedani a prevzeti dila a GpIného odstranéni viech
vad a nedodélki uvedenych v zipisu o predani a prevzeti dila.

Zarudni doba nebézi, pokud zhotovované dilo nebo jeho st nelze bez omezeni provozovat
z duvodu reklamované vady, a to az do doby jejiho odstranéni. Za za¢atek reklamaéni doby se
povazuje den. kdy byla faxem, e-mailem ¢&i pisemné objednatelem uplatnéna reklamace.
Koncem této doby je den sepsini zipisu o odstranéni reklamované vady. Objednatel je
povinen reklamovat vady neprodlené po jejich zjisténi.

Pripadné vady dila zjisténé v zdruéni dob€ a branici uzivani dila, objednatel prokazatelnym
zpusobem nahlisi zhotoviteli stim, Ze zhotovitel do 3 dnii od nahlideni vad dila
prokazatelnym zpisobem sdéli objednateli termin provedeni opravy, ktery viak nesmi byt
delsi nez 5 (pét) pracovnich dni od nahldseni vady objednatelem. V pfipadé nedodrzeni
terminu opravy vady dila sdélen¢ho zdvazné zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, az do doby odstranéni vady
ncbo do doby, kdy objednatel pisemné sdéli zhotoviteli, Ze odstranéni vady zajisti v souladu
s bodem 9.6. této smlouvy jinym zhotovitelem. V piipadé vad dila v ziruéni dobé, které
nebrini Fidnému uzivini dila se termin pro odstranéni posouva do technologicky vhodného
obdobi, nesmi viak byt delsi nez 6 mésici.

Pokud je zpoZdéni zhotovitele s odstranénim vady branici v Fidném uZivani v zaruéni
dob¢ delsi nez 5 (pét) pracovnich dnit od data, které zhotovitel prokazatelnym zplisobem
sdelil objednateli ncbo vada neni ve stejné dobé odstranéna plné nebo bezvadné, mize
objednatel po pisemném oznameni zhotoviteli provést opravu reklamované vady jinym
zhotovitelem s tim, Ze cenu opravy piefakturuje piivodnimu zhotoviteli podle této smlouvy.

Zaruky pro provedené price a predané &sti dila v pFipadé odstoupeni od smlouvy zatinaji
bézet dnem predéasného ukonceni smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

Smluvni strany sc¢ vyslovné dohodly, 7e zhotovitel je jedinym garantem plnéni smlouvy a na
Jeho vrub budou feseny veskeré zaruky a sankce. Bylo-li plnéno vadné, bude odstranéni vad
Feseno vyhradné se zhotovitelem. Zhotovitel miize povéfit odstranénim vad subdodavatele.
ale i v takovém pripadé za odstranéni vad odpovida zhotovitel. Za urgitych okolnosti (viz §
2630 obcanského zdkoniku) miize byt za vadné plnéni objednateli pfimo odpovédny i
subdodavatel zhotovitele, popf. projektant ¢i stavebni dozor.



X. SMLUVNI POKUTY

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Smluvni strany touto smlouvou sjedndvaji nize uvedené smluvni pokuty pro pfipad poruseni
danych smluvnich povinnosti. Opravnéna smluvni strana mize pozadovat smluvni pokutu bez
zictele k tomu, zda poruSenim dané povinnosti vznikla Skoda. Zaplaceni smluvni pokuty
nezbavuje dotéenou smluvni stranu spinéni povinnosti smluvni pokutou sankcionované.

Smluvni strany se dohodly na aplikaci nasledujicich smluvnich pokut:

. pfi nespinéni terminu dokonéeni dohodnutého v této smlouvé z viny zhotovitele se
sjednivi sankee ve vydi 0,05% z ceny dila vEetné DPH Ké& za kazdy kalenddfni den
prodleni. Tato smluvni pokuta bude uplatnéna odectem z ceny dila,

. pii nesplnéni zivazku vyklidit stavenidté dle bodu 8.25 této smlouvy, a to byt’ i z Casti
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdy
zapodcaty den prodleni,

. smluvni pokuta za nesplnéni povinnosti predlozit pii nedodrzeni dohodnutych termini
oprav vady dila zjisténé v prejimacim Fizeni a v ziruéni dobé dle bodu 9.5. této smlouvy
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdy
den prodleni,

e objednateli ke schvileni kazdou zménu subdodavatele ve vysi 10.000,- K& za kazdy
zjistény piipad, tj. za kazdého objednatelem neschvileného subdodavatele zjisténcho na
slavenisti

. smluvni pokuta za nesplnéni povinnosti predlozit objednateli seznam subdodavatelu die
bodu 8.31 této smlouvy, a to v pfipadé uloZeni pokuty objednateli za nesplnéni
povinnosti uveiejnéni dle § 120 zikona ¢.137/2006 Sb. o vefejnych zakazkdch, ve znéni
pozdéjsich predpisi, ve vysi odpovidajici této pokuté,

e bude zhotovitel pozadovat pouze urok z prodleni ve vysi max. 0,05% z neuhrazené
¢astky za kazdy kalenddfni den prodleni,

Zaplacenim  smluvnich pokut dle bodu 10.2.tét0  smlouvy nejsou  dotéeny  naroky
z odpovédnosti za Skodu.

Zhotovitel neni opravnén omezit vysi jednotlivych smluvnich pokut dle této smlouvy ¢i jejich
celkovy souhm jakymkoli limitem, ani finanéni &istkou, ani procentudlnim &i jinym
vyjadrenim.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje ve Ihite 30 kalendidinich dnu po obdrzeni
danového dokladu (faktury) s vycislenim smluvni pokuty.

XI. UKONCENI A ZMENY SMLOUVY

11.2.

Zména této smlouvy miize byt provedena pouze pisemnym zpiisobem, a to na zikladé dohody
obou stran. Ujednani o zivaznych ustanovenich ¢ zménich (lhity predini dokumentace,
lhiity dokonéeni praci, cena dila aj.) jsou zivazni pouze jako dodatek této smlouvy s ¢isclnym
oznacenim podle pofadového €isla prislusné zmény smlouvy.

Smluvni strany v souladu s pozadavkem § 82 odst. 7 zikona o VZ neumozni zménu smlouvy,
kierd by znamenala podstatnou zménu prav a povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy. Za
podstatnou zménu  je povazovino zejména rozdifeni piedmétu  smlouvy, s vyjimkou
dodateénych stavebnich praci dle €l. 5.3 pism. b) smlouvy, ¢ jind zména smlouvy ménici
ekonomickou rovnovihu smlouvy ve prospéch zhotovitele. Souasné nesmi byt smlouva



1-1:3.

11.4.

11.6.

LLeds

11.8.

11.9,

zménéna tak, e by takovi zména mohla ovlivnit pfedmétné zadavaci fizeni, v némz byl
zhotovitel vybrin, a to ve smyslu citované¢ho ustanoveni zakona o VZ.

Tato smlouva zanika oboustranné splnénim viech zivazki v ni uvedenych.
Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednano v této smlouvé nebo tak

stanovi obéansky zikonik. Odstoupenim od smlouvy sc zivazek zruSuje od poédtku. Je-li jiz
casteéné plnéno, je mozné odstoupit pouze od nespinéncho zbytku plnéni.

. Kazda smluvni strana mize odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smlouvy druhou

smluvni stranou. Podstatné je takové poruieni povinnosti, o némz strana poruiujici smlouvu
Jiz pii uzavieni smlouvy védéla nebo musela védét, Zze by druha strana smlouvu neuzaviela,
pokud by toto poruieni predvidala.

Smluvni strany si ddle vyslovné sjednaly, Ze objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy

rovnéz v téchto pripadech:

. zhotovitel je v likvidaci, nebo konkurzu,

. prisluiny odbornik ncbo soudni znalec prokazatelné zjisti, Ze zhotovitel provadi
nekvalitni dilo, a to v jakékoliv fizi jcho zhotovovini ncho jednotlivého
technologického postupu,
zhotovilel opakované porusi nebo nesplni ujednini této smlouvy,
zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které ncodpovidaji skutecnosti a
mély nebo mohly mit vliv na vysledek stejnojmenného zadavaciho fizeni objednatele.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze zhotovitel je opriavnén odstoupit od smlouvy
rovnéz v pripadé, kdy objednatel neumoini zhotoviteli provadét dilo za podminek sjednanych
v této smlouvé,

Smluvni strana miZe od smlouvy odstoupit bez zbyteéncho odkladu poté, co z chovani druhé
smluvni strany nepochybné vyplyne, Zze porusi smlouvu podstatnym zplisobem, a neda-li na
vyzvu opravnéné strany priméfenou jistotu. Jakmile strana opravnéni odstoupit od smlouvy
pisemné oznami druhé strané, Z¢ od smlouvy odstupuje, nemize volbu pro predmétné
poruseni smluvni povinnosti jiz sama zménit. Pokud nastanou dalsi diivodu pro odstoupeni od
smlouvy, je oprivnéni smluvni strana opét oprivnéna od smlouvy odstoupit. Dnem
odstoupeni od smlouvy je nisledujici den po doru¢eni pisemného odstoupeni od smlouvy
formou doporu¢eného dopisu druhé smluvni strané na adresu uvedenou v €l 1 této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, Zze pokud si smluvni strana nepfevezme prokazatelné odeslanou
pisemnost obsahujici odstoupeni od smlouvy do 5 pracovnich dnii ode dne odeslani, je
uplynutim této lhity povazovina za dorucenou a dnem odstoupeni od smlouvy je den
nisledujici po uplynuti 5 pracovnich dnd od odeslini.

V piipadé odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyiacétoviani dosud
provedenych praci na dile. Zhotovitel zaroven do sedmi (7) pracovnich dnii od Géinného
odstoupeni od smlouvy vyklidi misto provadéni dila a protokolimé jej bez zavad pieda
objednateli. Pfi doc¢asném nebo definitivnim zastaveni praci na dile z pfiin na strané
objednatele zaplati objednatel zhotoviteli skuteéné vynaloZené ndklady.

I1.10. Odstoupeni od smlouvy se nedotyki priva na zaplaceni smluvni pokuty nebo priva na

nihradu Skody.



XIIL

12.1,

12,2

12.4.

ZAVERECNA USTANOVENI

Obé¢ strany prohlasuji, ze pfedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, &i zvefejnénim celé 1éto
smlouvy v jejim plném znéni, jakoZ i viech tkont a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich,
ke kterému muze kdykoli v budoucenu dojit,

Pripadna ncplatnost nékter¢ho ustanoveni této smlouvy nezpiisobuje neplatnost ostatnich
ustanoveni. V pfipadé, Zze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neplainym nebo
neacinnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteénych odkladi nahradit takové ustanoveni
novym.

- Tato smlouva se fidi pravnim Fadem Ceské republiky. Jakékoli vzajemné spory vzniklé z této

smlouvy nebo v souvislosti s ni se smluvni strany zavazuji prednostné fesit smirmou cestou.
Nedoberou-li s smluvni strany smimého fedeni, budou spory z této smlouvy ncbo
v souvislosti sni feSeny u soudu, jehoz misini prislusnost se Fidi obcenym  soudem
objednatele.

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou ncupravené se dile fidi prisluinymi ustanovenimi
obcanského zikoniku, pripadné daldimi souviscjicimi privnimi predpisy ve znéni Géinném ke
dni uzavieni smlouvy.

- Tato smlouva se pofizuje ve Ctyfech vyhotovenich s platnosti origindlu, z nichZ kazda smluvni

strana obdrzi dv¢ vyhotoveni.

. Nedilnou soucdsti smlouvy jsou tyto jeji prilohy:

. poloZzkovy rozpocet.

Na znameni souhlasu s obsahem této smlouvy piipojuji obé strany smlouvy své podpisy:

v.) Fey ey 1187015 V Hradei Krilové 26.6.2015

Za objednatele: Za zhotovitele:

COLAS CZ. a.s.
Ko Klicovu 8

190 00 Praha 9

OBEC DREVENICE
Dievénice 56
507 13 Zeleznice
1IC: 005 78 321

Tel.:

Ing. Martin Jelinek
Mgr. Dusan Vrabec manazer regionu Krilovéhradeckého
starosta oblast Sever
divize Silniéni stavitelstvi




COLAS CZ, as. Strinka1/3
CENOVA NABIDKA RS
Ména: K&
Pof, Kod Popls Mnoistvi M.j. Cona/m.J. Cena colk.
Soubor staveb: S0015281 - Obec Dievénice - Rekonstrukce povrchi mistnich komunikaci
Stavba: od2 - Rekonstrukce povrchi mistni komunikace na p.£. 80211 a 801
Objokt: 101 - Rokonstrukes pavrchu
001 - Zemni prace
001 121 10-1101.R0 Sejmuti omice s pfemisiénim do 50 m 26.000000 m3 75,00 1 950,00
002 122 20-2202.R0 Odikopdviy pro silnice v bor. 3 do 1000 m3 185.900000 m3 69,00 13 517,10
003 122 30-2202. R0 Odkopdvity pro silnice v hor, 4 do 1000 m3 130400000 m3 69,00 9 616,60
004 132 20-1110.R0 Hioubeni ryh &.do 60 cm v hor3 do 50 42000000 m3 185,00 7 770,00
m3, STROJNE
005 162 30-1102. R0 Vodorownd plemisiéni vikopku z 397 BOCOD0 m3 27,00 10 740,60
hor,1-4 do 1000 m
006 167 10-1101.R0 Nakkiddani vykopku 2 har, 1-4 v mno2sivi 20490000 m3 30.00 614,70
do 100 m3
007 171 20-1101.R0 Uloeni sypaniny do nésypd nezhutnénych 397,800000 m3 26,00 10 342,80
008 171 20 9002 Sklddkovnd 3, 770000 t 80,00 301,60
009 181 10-1102.R0 l.]pﬁwa planéd v zafezech v hor, 1-4, se 970,000000 m2 16,00 15 520,00
zhutrdnim
010 182 10-1101.R0 Svahovini v zafezech vhor, 1 -4 35500000 m2 57.00 2 023,50
on 182 20-1101,R0 Svahovini ndsypl 10,600000 m2 25,00 265,00
012 181 30-1101.R0 Rozprostfend pmice, rovina, tl. do 10 am 10300000 m2 17,00 175,10
do 500m2
013 182 30-1121.R0 Rozprosifeni omice, svah, tl. do 10 cm, 44 800000 m2 24,00 1 075,20
do 500 m2
014 180 40-1211.R0 Zalodeni ravniku luénibo vysevem v roving 10,300000 m2 12,00 123,60
015 180 40-1213.R0 ZaloXeni travniku luéniho vysevem vo 44 800000 m2 15.00 672,00
svahu do 1:1
016 005 724801 Trawni smés 1,140000 kg 10,00 125,40
Soutelza 001 - Zomni prace 7483520
002 - Zaklady,zvladtn zakladani
017 212 571111, R Vypin odvodiov. trativodd Stérkoplskem 42,000000 m3 785,00 32 970,00
tidénym
Soutetza 002 - Zaklady,zvId&tni zakladani 32 970,00
005 - Komunikaco
018 564 85-1111.R00 Podklad ze diérkodrti po zhutnéni 934,250000 m2 110,00 102 767,50
tloudtky 15 cm
019 564 75-1111. R0 Podklad z kamoniva dreendho vel 32-63 1 039,B30000 m2 110,00 114 381,30
mm,t. 15 cm
020 568 11-1112.RM Zfizenl vrstvy z geoloxdlie ski.do 1:5,, 1 039,830000 m2 500 5199,15
g.da7.5m
021 BV3I-90572.A  Todille jtalska 600 g/m2 &ife 500 cm 287820000 m 90,00 25 903,80
22 577 16-1214.R0 Beton asfallovy ACO 16 obrusny, £.do 787500000 m2 300,00 236 250,00
3m, 1.7 em
023 579 30-0014.R0 Kyt komunikaci 2 aslallrecykliiu po 146,750000 m2 40,00 5 870,00
zhutnéni Fem
024 599 14-2111.R0 Uprava zaliviky dil spar hloubky do 4 cm 13,000000 m 158,00 2 054,00
& dodcm
Soucel za 005 - Komunlkace 492 425,75
008 - Trubni vedeni
025  B71 21-8113.R0 Kladeni dren. polrubl do ryhy, flex. PVC, 222,000000 m 12,00 2 664,00
do 65 mm
026 286-11223.A Trubka PVC drenakni llexibilnl d 100 mm 224 220000 m 25,00 5 605,50
D27 B899 99 9037 Mapojeni drenao do Sachty 2000000 ks 500,00 1 DCO,00
028 899 33-1111. R0 Vyikovd Oprava vstupu Sachly (poklopu) 10,000000 KUS 1813.00 19 130,00
Soucel za 008 - Trubni veden| 28 399,50
009 - Ostatni konstrukce, bourdni
029 903 99 9014 Pfolozka vedeni Telafonica O2 vi. 5000000 m 405,00 2 025,00

zemnich praci



COLASCZ, as Sirankn 2/ 3
CENOVA NABIDKA 2842005
Ména: K&
Pol. Kod Popis Mnolstvi M.j. Cona'm j. Cena celk.
Souéel za 009 - Ostatni konstrukce, bourani 2 025,00
091 - Dopliujici price na komunikacl
030 919 73-5112.R0 Rezdni stavajicine 2vikndho krytu 15 - 13,000000 m 67,00 871,00
10em
031 914 00-1111.R0 Osaz sloupk(, monta? svislich dopr.znadok 1,000000 KUS 559,00 559,00
032 404 95001 Sloupek ccolovy pozinkovany D 60 mm, 1,000000 KUS 1 156,00 1 156,00
d.3m
033  A04-45000.A  Znatka uprav pfednost PG 700 folio 2, 1,000000 KUS 1 333,00 1 333.00
HIG 10letd
034 912 29-1111. AN Osazeni smérového kilu z plastickych hmot 2,000000 KUS 349,00 698,00
035 56288940 Silnitni smérovy sloupek “K* 1200 mm 2,000000 KUS 185,00 470,00
036 916 99-1112. R0 Monolitickd plikop.2aby, rigoly plochy 11, 100000 m 560,00 6 216,00
do 0,15 m2
037 919 79-4441.R0 Uprava ploch kolem hydrant( v 10,000000 KUS 1 585,00 15 B50,00
v krytech do 2 m2
Soutet za 091 - DoplAujict prace no komunikaci 27 053,00
096 - Bourdni konstrukei
038 966 00-8111.R0 Bourdnl trubniho propustku z trub DN do 5,000000 m 773.00 3 B65,00
a0 em
038 979 08-2213.R0 Vodorowna doprava suti po suchu do 1 km 3,770000 1 20,00 75,40
040 970 08-2215.R0 Pliplatek za dopravu suti po suchu zn 90,360000 1 10,00 003,60
dalsl 1 km
Soudet za 096 - Bourani kanstrukei 4 844,00
099 - Staveniétni pfesun hmot
041 998 22-5111.R0 Pfesun hmot, pozemni kemunikace, Kryt 839,030000 1 10,00 8 390,30
Hvigny
Soutet za 099 - Staveniitni pfesun hmaot 8 390,30
767 - Konstrukce zamegnické
042 767 99-5106.R0 Vyroba a montdE kov, atypickych 445110000 ki 10,00 4 451,10
konstr, do 250 kg
043 553 99153 Pritnd odvodnénl dl. 3.7 m 3.000000 kpl 10 249,00 30 747.00
044 998 76-7101.R0 Plesun hmol pro zamednickd konstr,, 0470000 t 10,00 4,70
vydky do 6 m
Soulet za T67 - Konstrukce zameénicke 35 202,80
Celkem Objekt: 101 - Rokonstrukce povrchu 706 145,55
Objekt: 302 - Kanalizace
001 - Zomni prace
001 131 20-1110. R0 Hioubeni nezapal, jam hor.3 do 50 m3, 14,580000 m3 200,00 2 916,00
S5TROJNE
002 132 20-1210.R0 Hioubeni ryh §.do 200 cm hor.3 do 50 46,000000 m3 174,00 8 004,00
m3 STROJNE
003 162 30-1102.R0 Vedorownd pfemisténi vykopku z 54, 700000 m3 27.00 1 476,90
hor. 1-4 do 1000 m
004 167 10-1101.R0 Nakladani vykopku z hor,1-4 v mnodsivi 54,700000 m3 30,00 1 641,00
do 100 m3
005 171 20-1101.R0 Ulotoeni sypaniny do ndsypO nezhutnénych 54,700000 m3 26,00 1422.20
006 171209002  Sklddkovnd 24, 470000 1 80,00 1 957.60
007 174 10-1101.R0 Zasyp jam, ryh, dachel se zhutnénim 5.940000 m3 100,00 594.00
008 175 10-1101.RT Obsyp potrubl boz prohozeni sypaniny 40930000 m3 700,00 28 651,00
& dodénim Stérkopisku frakce 0 - 22 mm
Soudet zo 001 - Zemni prace 46 662,70
004 - Vodorovné kKonstrukco
009 451 57-3111.R0 LoZe pod polrubl ze Stérkoplsku do 63 mm 5,500000 m3 &71.00 3 690,50
Soutet za 004 - Vodarovna konstrukce 3 690,50



COLAS CZ. a.5.

CENOVA NABIDKA
Mena: KE T
Pol. Kdd Popis Mna2stvi M.j. : ;
008 - Trubni vedeni .. -}5 .
010 871 37-3121.R0 Monta2 trub z plastu, gumovy kroulek, £8,700000 m 180,00 2366007, (5
DN 300 %% e
011 286-11270.A  Trubka kanalizatni KGEM SN B PVC 1,090000 KUS 650,00 70,50 ’-.’;,_:‘c,_,;_.
315x9,2x1000 tj"u.? .--';_..“;.{F
012 286-11271.A  Trubka kanalizatn| KGEM SN 8 PVC 1,090000 KUS 1 280,00 1 395.2@%:5
315x9,2x3000
013 286-11272.A  Trubka kanalizatn! KGEM SN 8 PVC 14210000 KUS 1520,00 27 283,20
315x9, 2x5000
014 894 20.1121,A0 Dno Sachel z betonu G 1215, 1. nad 20 cm 0,320000 m3 2 700,00 BG4,00
015 594 20-1221.R0 Stény sachel z botonu © 25/30, Il nad 20 cm 0,450000 m3 2 825,00 1384,25
016  A94 20-1293.R0 Piplatek za tloudtku stény Sachty do 20 cm 0,490000 m3 50,00 24.50
017  B94 50-2201.R0 Bednéni sién sachot pravouhlych 6,490000 m2 360,00 21336,40
ohousirannd
D18 B99939012  MNapojeni potrubl DN 300 do stavajiciho 1,000000 ks 1 803,00 1903,00
D19 894 42.3111.RT Osazenl betonovych dilcl Sachot 3,000000 KUS 527,00 1 581,00
Eachiovi dna, na kroudek, do 2,01
020 592 99051 Do sachetni TBZ-Q 300-785 3,030000 KUS 4 000,00 12 120,00
D21 894 40-3011.R0 Osazen! betonovych stropnich dilcd 3,000000 KUS 244,00 732,00
jakychkoliv
022 592900013  Deska pfechodova zakrylova TZK-Q 3,030000 KUS 2 180,00 "\ 6 605,40
625/2001120 T
023 BO4 42-1111.800 Osazen| betonovych dilcd Sache! 1,000000 KUS 527,00 527,00
024 59224177 Prstoncc vyrovndvacl TBW-Q 625/100/120 1010000 KUS 220,00 222,20
025 592.24373.A  Tésnéni olastom pro Sach dily EMT - DN 1000 3,000000 KUS 206,00 618,00
026 B99 10-4111. R0 Osazeni poklopu 5 ramem nad 150 kg 3,000000 KUS B0G,00 2 418,00
D27  553-40322 Poklop D 400 bet. vyplf, bez odvétrani 3,000000 KUS 2 100.00 6 300,00
Souéel za 008 - Trubni vedeni 79388 65
096 - Bourdni konstrukei
028 960 11-1221.A0 Bousdni konstrukel 2 dilch prafa 10,000000 m3 1 654,00 16 540,00
betonovych a
Soudot za 096 - Bourani konstrukci 16 540,00
087 - Prordteni otvord
020 979 08-2318.R0 Vodorovna doprava suli a hmol po 24470000 50,00 122350
suchu do 6000 m
030 970 08-2319.R0 Pfiplatek k vodor.dopravé po suchu, 464,930000 10,00 4 549,30
daliich 1000 m
Souéel za 087 - Prorbteni olvorl 5 872,80
099 - Stavenidtni pfesun hmaot
031 998 27-6101.R0 Prosun hmot, trubni veden| plasiova, B9,430000 | 10,00 894.30
olovl. vykop
Soufel za 099 - Stavenisini pfesun hmot 894,30
767 - Konstrukce zamednickd
032 767 99-5102.R0 Vjroba a montak kov, atypickyeh 10020000 kg 10,00 100,20
konstr. do 10 kg
033 55399155 Ocelovi Sosle 0,5 x 0.7 m Rarovd 1,000000 kpl 1 545,00 1 545,00
pozinkovand
D34 767 99-5105.R0 Vyroba a montf kov, atypickych 55,060000 kg 10,00 550,60
konstr. da 100 kg
035 55399154 Oeolovd miid & rdmem 1,22 x 0,67 m 1,000000 kgl 6 180,00 6 180,00
Firové pozinkovana
036 998 76-7101.R0 Plosun hmot pro zameénicks konsir., 0,070000 1 10,00 0.70
vysky do 6 m
Soutel za 767 - Konstrukco zameénicke 8 376,50
Colkem Objekt: 302 - Kanalizace 161 425,45
CELKEM Stavba: 0d2 - Rekonstrukce povicht mistni komunikace na p.£. B0Z1 a 801 B67 571,00



